

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA INWESTYCJI** : Remont budynku parafialnego w Polańce

**ADRES INWESTYCJI** : Polanka

**INWESTOR** : Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

**ADRES INWESTORA** : 38-401 Krosno, ul. Ks. Decowskiego 2

**DATA OPRACOWANIA** : wrzesień 2019

---

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** :           zł

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Izolacja ścian fundamentowych							
2	Wymiana stolarki							
3	Termomodernizacja elewacji							
4	Docieplenie stropu							
5	Instalacja centralnego ogrzewania							
6	Fotowoltaika							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Izolacja ścian fundamentowych</b>			
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej 7,20+7,10+15,10+1,50+5,90+17,80+11,60+8,40	m m	74,600	
				RAZEM	74,600
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [7,20+7,10+15,10+1,50+5,90+17,80+11,60+8,40]*0,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,140	
				RAZEM	67,140
3	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III [7,20+7,10+15,10+1,50]*[0,60+1,80]/2*2,30 [5,90+17,80+11,60+8,40]*[0,60+0,90]/2*1,00 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>3</sup>	85,284 32,775	
	mech.	poz.3A*60%	m <sup>3</sup>	118,059 <b>70,835</b>	
				RAZEM	70,835
4	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących ścian fundamentowych ręcz.	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	47,224	
		118,059-70,835		RAZEM	47,224
5	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych [7,20+7,10+15,10+1,50]*2,30 [5,90+17,80+11,60+8,40]*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71,070 43,700	
				RAZEM	114,770
6	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian 114,770	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	114,770	
				RAZEM	114,770
7	KNR 0-40 0208-03	Wyrównanie (szpachlowanie) nierówności powierzchni ścian zaprawą szybko wiążącą analogia	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,908	
		114,770*40%		RAZEM	45,908
8	KNR 0-40 0104-02	Uszczelnienie ścian fundamentowych bitumiczną powłoką grubowarstwową modyfikowaną tworzywami sztucznymi z wypełnieniem gumowym na zagruntowanej ścianie analogia	m <sup>2</sup>		
	ściany piwnicy	[7,20+7,10+15,10+1,50]*2,30	m <sup>2</sup>	71,070	
				RAZEM	71,070
9	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji anionowej - pierwsza warstwa ściany fund.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,700	
		[5,90+17,80+11,60+8,40]*1,00		RAZEM	43,700
10	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji anionowej - druga warstwa ściany fund.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,700	
		[5,90+17,80+11,60+8,40]*1,00		RAZEM	43,700
11	KNR 0-41 0115-01	Docieplenie ścian płytami polistyrenu XPS (styrodur) gr.12 cm mocowanymi do ściany masą bitumiczną ściany piwnicy ściany fund.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71,070 43,700	
		[7,20+7,10+15,10+1,50]*2,30 [5,90+17,80+11,60+8,40]*1,00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	114,770
12	KNNR-W 3 d.1 0207-01	Ostona izolacji pionowej docieplenia ścian fundamentowych z folii kubełkowej  114,770	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114,770	
				RAZEM	114,770
13	KNNR 11 0702- d.1 01	Ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze min.150g/m2 w wykopach pod drenaż  [7,20+7,10+15,10+1,50]*[0,30+0,45*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,080	
				RAZEM	37,080
14	KNR 2-01 0610- d.1 07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa  [7,20+7,10+15,10+1,50]*0,50*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,545	
				RAZEM	1,545
15	KNR 9-20 0401- d.1 05	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce  7,20+7,10+15,10+1,50	m  m	  30,900	
				RAZEM	30,900
16	KNR 9-20 0404- d.1 05	Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 100 mm  5	szt.  szt.	  5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 9-20 0303- d.1 02	Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 315 mm z rurą trzownikową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem  1+1+1	szt.  szt.	  3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 2-01 0610- d.1 07	Drenaż - zasypka drenażu żwirem, kruszywo płukane w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa  [7,20+7,10+15,10+1,50]*0,50*0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4,635	
				RAZEM	4,635
19	KNR 2-01 0230- d.1 01  mech.	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III  118,059-[114,770*0,12] A (obliczenia pomocnicze)  poz.19A*70%	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	    104,287 ===== 104,287 73,001	
				RAZEM	73,001
20	KNR 4-01 0105- d.1 02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm  104,287-73,001	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  31,286	
				RAZEM	31,286
21	KNR 2-01 0236- d.1 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  104,287	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  104,287	
				RAZEM	104,287
22	KNR 2-31 0101- d.1 05	Ręczne wykonanie koryta pod chodnik odbojowy przy budynku  [7,20+7,10+15,10+1,50+5,90+17,80+11,60+8,40]*0,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67,140	
				RAZEM	67,140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 2-31 0401-d.1 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm  7,20+7,10+15,10+1,50+5,90+17,80+11,60+8,40	m  m	  74,600	
				RAZEM	74,600
24	KNR 2-31 0407-d.1 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  7,20+7,10+15,10+1,50+5,90+17,80+11,60+8,40	m  m	  74,600	
				RAZEM	74,600
25	KNNR 6 0112-d.1 06	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm  [7,20+7,10+15,10+1,50+5,90+17,80+11,60+8,40]*0,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67,140	
				RAZEM	67,140
26	KNNR 6 0105-d.1 03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm  [7,20+7,10+15,10+1,50+5,90+17,80+11,60+8,40]*0,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67,140	
				RAZEM	67,140
27	KNR 2-31 0511-d.1 01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej  [7,20+7,10+15,10+1,50+5,90+17,80+11,60+8,40]*0,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67,140	
				RAZEM	67,140
28	KNR 2-01 0505-d.1 02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu przy chodniku odbojowym  [7,20+7,10+15,10+1,50+5,90+17,80+11,60+8,40]*0,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,300	
				RAZEM	37,300
<b>2</b>		<b>Wymiana stolarki</b>			
29	KNR 0-19 0930-d.2 03	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2  Piwnica 1,00*0,60*1 1,06*0,60*3  Parter 0,70*0,70*1 1,00*1,00*2  Piętro 0,55*0,95*1 1,00*1,00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,600 1,908  0,490 2,000  0,523 2,000	
				RAZEM	7,521
30	KNR 0-19 0930-d.2 08	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2  Piwnica 2,10*0,60*1  Parter 0,85*1,42*1  Piętro 0,85*1,42*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,260  1,207  1,207	
				RAZEM	3,674
31	KNR 0-19 0930-d.2 09	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2  Parter 1,45*1,42*9 2,10*2,00*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18,531 25,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Piętro 2,00*0,94*1 1,45*1,42*12 2,10*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,880 24,708 8,400	
				RAZEM	78,719
32	KNR-W 2-02 d.2 0135-01	Obsadzenie podokienników z aglomarmuru o długości około 1,00 m  6,00+2,00	szt.  szt.	  8,000	
				RAZEM	8,000
33	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie podokienników z aglomarmuru o długości około 1,60 m  30,00	szt.  szt.	  30,000	
				RAZEM	30,000
34	KNR 0-19 0930- d.2 12	Wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone aluminiowe  2,00*2,30*1 1,00*2,10*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,600 2,100	
				RAZEM	6,700
<b>3</b>	<b>45443000-4</b>	<b>Termomodernizacja elewacji</b>			
35	KNR AT-48 d.3 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża  [1,50+17,75]*7,40-[2,10*2,00*5+1,45*1,42*5] 21,00*7,40+7,00*[7,40+9,90]/2-[1,45*1,42*6+0,85*1,42*2+2,00*0,94+0,90*2,00] [12,10+7,10]*6,60+[4,50+4,30*2]*0,90+4,50*2,30/2+7,10*[9,90-6,60]/2-[2,10*2,00*3+1,45*1,42*6+2,00*2,10] 9,50*6,60+11,50*[7,40+6,60]/2+11,50*[9,90-7,40]/2-[1,45*1,42*4+1,00*1,00*4]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  111,155 197,502 126,246 145,339	
				RAZEM	580,242
36	KNR AT-48 d.3 0101-02	Gruntowanie wzmacniające i poprawiające przyczepność  580,242	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  580,242	
				RAZEM	580,242
37	KNR AT-48 d.3 0101-03	Zabezpieczenie biobójcze istniejących ścian  580,242	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  580,242	
				RAZEM	580,242
38	KNR 0-23 2612- d.3 09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej  1,60+17,75+21,10+12,10+7,30+9,65+11,60	m  m	  81,100	
				RAZEM	81,100
39	KNR 0-33 0101- d.3 04	Wielowarstwowe systemy ETICS ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grafitowych EPS 70-031 FASADA gr. 15 cm (roboty wykonywane ręczne)  [1,50+17,75]*7,40-[2,10*2,00*5+1,45*1,42*5] 21,00*7,40+7,00*[7,40+9,90]/2-[1,45*1,42*6+0,85*1,42*2+2,00*0,94+0,90*2,00] [12,10+7,10]*6,60+[4,50+4,30*2]*0,90+4,50*2,30/2+7,10*[9,90-6,60]/2-[2,10*2,00*3+1,45*1,42*6+2,00*2,10] 9,50*6,60+11,50*[7,40+6,60]/2+11,50*[9,90-7,40]/2-[1,45*1,42*4+1,00*1,00*4]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  111,155 197,502 126,246 145,339	
				RAZEM	580,242
40	KNR 0-33 0101- d.3 01	Wielowarstwowe systemy ETICS ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych grafitowych EPS 70-031 FASADA gr. 5 cm (roboty wykonywane ręczne)  [(2,10+2,00*2)*5+(1,45+1,42*2)*5]*0,15 [(1,45+1,42*2)*6+(0,85+1,42*2)*2+2,00+0,94*2+0,90+2,10*2]*0,15 [(2,10+2,00*2)*3+(1,45+1,42*2)*6+2,00+2,10*2]*0,15 [(1,45+1,42*2)*4+(1,00+1,00*2)*4]*0,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7,793 6,315 7,536 4,374	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 0-33 0123-d.3 01	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian - termodyble, zagłębienie grzybka 2 cm w płytę styropianu  580,242*4	szt.  szt.	RAZEM  2 320,968	26,018  2 320,968
42	KNR 0-33 0101-d.3 05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego  580,242	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  580,242	580,242  580,242
43	KNR 0-33 0125-d.3 01	Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia  580,242	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  580,242	580,242  580,242
44	KNR 0-33 0125-d.3 02	Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie  580,242	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  580,242	580,242  580,242
45	KNR 0-33 0124-d.3 01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane na cokole - wykonanie warstwy pośredniej  [1,60+17,75+21,10+12,10+7,30+9,65+11,60]*0,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  32,440	32,440  32,440
46	KNR 0-33 0124-d.3 05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego na cokole - tynk mozaikowy, wykonywane ręcznie  [1,60+17,75+21,10+12,10+7,30+9,65+11,60]*0,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  32,440	32,440  32,440
47	KNR 0-33 0121-d.3 01	Ochrona narożników wypukłych  7,40*4+6,60*2+81,10+51,95+42,10+50,24+29,16  [(2,10+2,00*2)*5+(1,45+1,42*2)*5] [(1,45+1,42*2)*6+(0,85+1,42*2)*2+2,00+0,94*2+0,90+2,10*2] [(2,10+2,00*2)*3+(1,45+1,42*2)*6+2,00+2,10*2] [(1,45+1,42*2)*4+(1,00+1,00*2)*4]	m  m  m  m  m	RAZEM  297,350  51,950  42,100  50,240  29,160	470,800  470,800
48	NNRNKB 202 d.3 0541-01	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekannej gr.0,70 mm  [0,80+2,20*12+1,55*21+0,95*2+1,10*4]*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  16,513	16,513  16,513
49	KNR 2-02 1610-d.3 01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m  [1,60+18,75+23,10+7,30+12,50+11,60]*[7,40+9,90]/2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  647,453	647,453  647,453
<b>4</b>		<b>Docieplenie stropu</b>			
50	KNR 2-02 0616-d.4 01 analogia	Izolacje z folii paroszczelnej na poddaszu pod docieplenie - jedna warstwa  12,00*6,10+5,50*16,70+2,00*6,30+5,00*11,50+0,40*3,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  236,510	236,510  236,510
51	KNR 0-21 4007-d.4 01 analogia	Wykonanie rusztu z desek o szer. 20 cm pod docieplenie stropu  12,00*6,10+5,50*16,70+2,00*6,30+5,00*11,50+0,40*3,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  236,510	236,510  236,510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	236,510
52 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne stropu z wełny mineralnej poziome z płyt grubości 20 cm  12,00*6,10+5,50*16,70+2,00*6,30+5,00*11,50+0,40*3,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  236,510	
				RAZEM	236,510
53 d.4	KNR K-05 0103-02 analogia	Ułożenie folii paroprzepuszczalnej na dociepleniu z wełny mineralnej  12,00*6,10+5,50*16,70+2,00*6,30+5,00*11,50+0,40*3,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  236,510	
				RAZEM	236,510
54 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB układana na ruszcie docieplonego stropu  12,00*6,10+5,50*16,70+2,00*6,30+5,00*11,50+0,40*3,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  236,510	
				RAZEM	236,510
<b>5</b>		<b>Instalacja centralnego ogrzewania</b>			
55 d.5	kalk. własna	Demontaż kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem nowego kotła kondensacyjnego o mocy 30 kW  1,00	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.5	kalk. własna	Montaż instalacji grzejników centralnego ogrzewania  1,00	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>Fotowoltaika</b>			
57 d.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu do fotowoltaiki o mocy 5 kW - komplet wyposażenia  1,00	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3 542,157		
				<b>RAZEM</b>	

## Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	anionowa emulsja izolacyjna	kg	28,405		
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0,117		
3.	blacha powlekana płaska gr.0,7 mm	m <sup>2</sup>	20,311		
4.	demontaż kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem nowego kotła kondensacyjnego o mocy 30 kW	kpl.	1,000		
5.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0,084		
6.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,194		
7.	deski iglaste obrzynane wymiarowe 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	4,730		
8.	dostawa i montaż zestawu do fotowoltaiki o mocy 5 kW komplet	kpl.	1,000		
9.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	5,827		
10.	drzwi aluminiowe ciepłe zewnętrzne	m <sup>2</sup>	6,700		
11.	emulsja bitumiczna do klejenia styropianu	kg	229,540		
12.	folia kubełkowa	m <sup>2</sup>	126,247		
13.	folia paro-przepuszczalna	m <sup>2</sup>	260,161		
14.	folia poliet. izolacyjna paroszczelna	m <sup>2</sup>	281,447		
15.	geowłóknina separacyjno - filtracyjna o gramaturze min.160g/m2	m <sup>2</sup>	48,204		
16.	gips szpachlowy	kg	238,470		
17.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,583		
18.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	54,397		
19.	haki do muru	kg	7,769		
20.	kątownik aluminiowy ochronny	m	473,154		
21.	kotłki poliprop.do moc.płyt styropianowych (termodyble)	szt	2 413,807		
22.	kotłki rozporowe z wkrętami	kpl.	209,238		
23.	kostka brukowa z betonu 6 cm, szara	m <sup>2</sup>	68,819		
24.	kotwy stalowe	szt.	600,220		
25.	kształtki drenarskie PVC-U, do rur elastycznych	szt.	5,000		
26.	listwa cokołowa	m	85,155		
27.	montaż instalacji grzejników centralnego ogrzewania	kpl.	1,000		
28.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	76,092		
29.	okna z tworzyw sztucznych do 1,00 m2	m <sup>2</sup>	7,521		
30.	okna z tworzyw sztucznych do 1,5 m2	m <sup>2</sup>	3,674		
31.	okna z tworzyw sztucznych ponad 2,0 m2	m <sup>2</sup>	78,719		
32.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	32,521		
33.	piasek	m <sup>3</sup>	7,958		
34.	płyty budowlane OSB o krawędz.prost.	m <sup>2</sup>	248,336		
35.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m <sup>2</sup>	92,445		
36.	płyty pomostowe komunikacyjne	m <sup>2</sup>	0,129		
37.	płyty pomostowe robocze	m <sup>2</sup>	4,014		
38.	płyty styropianowe frezowane grafitowe EPS 70-031 FASADA gr. 5 cm	m <sup>3</sup>	1,467		
39.	płyty styropianowe frezowane grafitowe EPS 70-031 FASADA gr. 15 cm	m <sup>3</sup>	93,999		
40.	płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 200mm	m <sup>2</sup>	248,336		
41.	podokienniki wewnętrzne z aglomarmuru dł. około 1,00 m	szt.	8,000		
42.	podokienniki wewnętrzne z aglomarmuru dł. około 1,60 m	szt.	30,000		
43.	podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 315	szt.	3,000		
44.	pokrywa betonowa na stożek betonowy	szt.	3,000		
45.	polistyren ekstrudowany XPS styrodur, płyty gr.12 cm	m <sup>2</sup>	120,509		
46.	pospółka	m <sup>3</sup>	12,354		
47.	preparat glonobójczy	dm <sup>3</sup>	145,061		
48.	preparat gruntująco-krzemionkowy	kg	10,661		
49.	preparat gruntujący podłoże	kg	145,061		
50.	rura drenarska z PVC-U bez filtra	m	31,518		
51.	rura trzonowa korugowana (karbowana) 315	m	5,340		
52.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	684,686		
53.	silikon	dm <sup>3</sup>	6,022		
54.	stożek betonowy studzienki 315	szt.	3,000		
55.	szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	428,538		
56.	środek bitumiczny grubowarstwowy modyfikowany tworzywami sztucznymi z wypełnieniem	kg	284,280		
57.	środek gruntujący pod tynk silikonowy	kg	174,073		
58.	środek gruntujący tynk mozaikowy	kg	9,732		
59.	taśma montażowa	m	1,774		
60.	tynek mozaikowy	kg	145,980		
61.	tynek silikonowy gr.1,5 mm	kg	1 160,484		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62.	uszczelka rury trzonowej 315	szt.	3,000		
63.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	454,108		
64.	woda	m <sup>3</sup>	2,538		
65.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0,462		
66.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0,033		
67.	zaprawa klejąca do styropianu	kg	2 728,170		
68.	zaprawa szybko wiążąca	kg	156,087		
69.	zaprawa zbrojeniowa do wklejenia siatki	kg	2 407,487		
70.	złączka rury drenarskiej	szt.	0,773		
71.	żwir filtracyjny 8-16 mm	m <sup>3</sup>	7,855		
72.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat do natrysku pneumatycznego	m-g	58,024		
2.	agregat myjący ciśnieniowy	m-g	116,048		
3.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	5,808		
4.	piła do cięcia kostki	m-g	1,679		
5.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,201		
6.	rusztowania ramowe	m-g	61,573		
7.	samochód skrzyniowy	m-g	1,344		
8.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0,986		
9.	środek transportowy	m-g	44,196		
10.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	7,342		
11.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,631		
12.	walec statyczny samojezdny	m-g	1,041		
13.	wibrator powierzchniowy	m-g	8,728		
14.	wyciąg	m-g	19,774		
15.	żuraw okienny	m-g	30,470		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: